

Katowice, dnia 13 września 2021 r.
ZP.261.17.8.2021.GZ

Dotyczy: postępowania (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) na utrzymanie systemu zarządzania infrastrukturą przystankową dostarczonego i wdrożonego przez Wykonawcę (znak sprawy: IK/2/21).

Na podstawie § 37 ust. 3 oraz 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach jako Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie i zmiany zapisów w treści wzoru Umowy. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje następujące informacje:

Pytanie : Dotyczy § 1 ust. 4 Umowy: Uprzejma prośba o uzgodnienie ze stanem faktycznym, usługi chmurowe pochodzą od dostawców zewnętrznych.

Odpowiedź : Zdaniem Zamawiającego powyższe nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SZ w rozumieniu Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zwanego dalej „Regulaminem”. Z ostrożności Zamawiający informuje, że nie zmiana zapisów § 5 ust. 3 wzoru Umowy.

Ponadto, Zamawiający informuje, że **nie zmienia** treści zapisów wzoru Umowy (o które wnioskował Wykonawca), tj.:

- w § 2 ust. 1: pkt 1.1, pkt 1.2, pkt 1.5, pkt 1.11, ppkt. 1.11.7, ppkt 1.11.8, ppkt 1.11.9;
- § 4 ust. 7,
- § 5 ust. 10,
- § 6 ust. 1 do 9, ust. 16 i 17,
- § 6a,
- § 10.

Na podstawie § 37 ust. 4 Regulaminu Zamawiający **zmienił** następujące zapisy wzoru Umowy:

- 1) § 2 ust. 1 pkt 1.11 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
„1.11. Dostawę Systemu informatycznego służącego do planowania i zarządzania w zakresie efektywności gospodarowania infrastrukturą przystankową, umożliwiającego w szczególności;”
- 2) § 2 ust. 1 pkt 1.11 ppkt 1.11.1 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
„1.11.1. zapewnienie wydajności pracy poprzez zapewnienie wielodostępu, przy założeniu pełnej integracji danych w bazie danych Systemu, dla całego obszaru objętego przedmiotem działalności Zarządu Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach;”
- 3) § 2 ust. 1 pkt 1.11 ppkt 1.11.2 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
„1.11.2. zapewnienie możliwości optymalizacji zadań związanych z infrastrukturą przystankową poprzez funkcjonalności umożliwiające planowanie zadań;”

4) § 2 ust.3 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Licencjodawca w okresie trwania umowy jest zobowiązany do dokonywania na wniosek Licencjodawcy zmian w systemie zwanych dalej „zmianami”, takich jak np. dodanie nowej funkcji lub znaczna modyfikacja funkcji istniejącej. Maksymalna pracochłonność wszystkich zgłoszonych zmian wyniesie 100 godzin rocznie na każde rozpoczęte 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Licencjodawca może żądać realizacji zmian w granicach powyższego limitu w dowolnym okresie trwania niniejszej Umowy, a niewykorzystane godziny w danym 12-miesięcznym okresie może wykorzystać w kolejnym 12-miesięcznym okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Licencjodawca w ciągu 5 dni od otrzymania od Licencjodawcy wniosku określającego zmianę do wykonania, przedstawia szczegółowo Licencjodawcy do akceptacji pracochłonność (liczbę roboczogodzin) poszczególnych zadań składających się na dokonanie zmiany i proponowany przez Licencjodawcę termin wykonania zgłoszonej zmiany bądź przedstawia informację o obiektywnej niemożliwości wykonania zmiany z technicznego punktu widzenia zastosowanego Systemu oraz pozostałych okoliczności faktycznych mających znaczenie dla ew. możliwości wykonania prac (tj. zastosowanej infrastruktury, obsługiwanych i integrowanych danych oraz systemów, założonych umową funkcjonalności. Licencjodawca ma prawo do wniesienia uwag do przedstawionej pracochłonności i/lub terminu wykonania zmiany. Po uwagach Licencjodawcy Licencjodawca przedkłada nowy dokument w sprawie pracochłonności i terminu wykonania zmiany, który podlega akceptacji Licencjodawcy, a jeśli Licencjodawca go nie przedłoży w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag Licencjodawcy, obowiązują zmiany wynikające ze zgłoszonych uwag Licencjodawcy. W przypadku rozbieżności stanowisk Licencjodawcy i Licencjodawcy co do przedłożonej pracochłonności i/lub terminu wykonania zmiany, bądź co do niemożliwości realizacji danej zmiany, Licencjodawca może zwrócić się o ocenę do niezależnego eksperta zaakceptowanego przez Strony, którego opinia będzie dla Stron wiążąca. W przypadku gdy pracochłonność i/lub termin wykonania zmiany określone przez niezależnego eksperta będą się różnić o więcej niż 20% roboczodni od pracochłonności i/lub terminu wykonania zmiany wynikających z przedłożonego przez Licencjodawcę dokumentu w sprawie pracochłonności zmiany, to Licencjodawca ponosi koszt wydania opinii. Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku, gdy wbrew stanowisku Licencjodawcy z opinii niezależnego eksperta będzie wynikać możliwość wykonania zmiany – w takim przypadku Licencjodawca w terminie 5 dni od daty przekazania mu opinii niezależnego eksperta będzie zobowiązany do przedłożenia Licencjodawcy dokumentu w sprawie pracochłonności i terminu wykonania zmiany zgodnie z zasadami określonymi niniejszym punktem. Licencjodawca jest zobowiązany do dokonania wnioskowanej zmiany w terminie wynikającym z zaakceptowanego przez Licencjodawcę dokumentu w sprawie pracochłonności i terminu wykonania zmiany bądź wynikającym z uwag Licencjodawcy do dokumentu w sprawie pracochłonności – w przypadku nieprzedłożenia nowego dokumentu przez Licencjodawcę bądź wynikającym z opinii niezależnego eksperta. Po dokonaniu zmiany, Licencjodawca zgłasza jej wykonanie Licencjodawcy i następuje weryfikacja przez Licencjodawcę prawidłowości jej wykonania. W przypadku uwag Licencjodawcy do dokonanej zmiany, wszelkie prace Licencjodawcy na wykonanie poprawek, usunięcie wad itp. nie są wliczane do pracochłonności zmiany. Odbiór zmiany następuje protokolarnie. Jednocześnie

Licencjodawca zobowiązany jest do odpowiedniego zaktualizowania dostarczonej dokumentacji i dostarczenia elementów niezbędnych do poprawnego użytkowania systemu w przypadku dokonania zmiany, a także do przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dla osób wskazanych przez Licencjobiorcę w terminie i miejscu wskazanym przez Licencjobiorcę, jeśli będą one w ocenie Licencjobiorcy konieczne.”

5) § 5 ust.3 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Licencjobiorca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania koncepcji realizacji Systemu zobowiązany jest ją zaakceptować lub zgłosić do niej uwagi. Za termin otrzymania koncepcji uznaje się dzień wysłania wiadomości e-mail przez Licencjodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę. W przypadku zgłoszenia przez Licencjobiorcę uwag w stosunku do koncepcji realizacji Systemu Licencjodawca jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych do zmiany/poprawy/uzupełnienia koncepcji zgodnie z zastrzeżeniami Licencjobiorcy oraz jej ponownego przedstawienia Licencjobiorcy. W przypadku ponownego przedstawienia koncepcji do akceptacji Licencjobiorcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.”

6) § 5 ust. 4 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Licencjobiorca jest uprawniony do rozpoczęcia wdrożenia Systemu dopiero po akceptacji przez Licencjobiorcę koncepcji realizacji Systemu, przy czym Licencjobiorca jest uprawniony do odmowy akceptacji lub zgłoszenia zastrzeżeń, gdy koncepcja realizacji Systemu bądź sam System nie odpowiadają warunkom wynikającym z niniejszej Umowy.”

7) § 5 ust.9 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„9. Za termin otrzymania dokumentów wymienionych w ust. 3,5,6 uznaje się dzień wysłania wiadomości e-mail przez Licencjodawcę na adres wskazany przez Licencjobiorcę. W przypadku problemów z pocztą elektroniczną po stronie Licencjobiorcy, Licencjobiorca zastrzega sobie możliwość dostarczenia Licencjodawcy zastrzeżeń korespondencją w formie pisemnej na wskazany w komparcji Umowy adres.”

8) § 6 ust.10 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„10. Licencjodawca oświadcza, że dobra własności intelektualnej objęte w ramach niniejszej Umowy licencją nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Licencjobiorcy w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Licencjodawca w szczególności zapewnia, iż zgodne z Umową rozporządzanie i korzystanie z przekazanych dóbr własności intelektualnej przez Licencjobiorcę i wszelkie osoby działające w imieniu lub na rzecz Licencjobiorcy oraz następców prawnych Licencjobiorcy nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności przysługujących takim osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych. Licencjodawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia składające się na szkodę poniesioną przez Licencjobiorcę w wyniku uchybienia przez Licencjodawcę brzmieniu ustępu niniejszego.”

9) § 8 ust. 8 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„8. Strony ustalają, iż Licencjobiorca w zależności od swojego wyboru w zakresie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jest nadto uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy w części lub całości w następujących przypadkach:

8.1. w przypadku, gdy trzykrotna, bezskuteczna naprawa Wady przez Licencjodawcę nie doprowadzi do jej usunięcia,

8.2. w przypadku gdy wada jest nieusuwalna, bez konieczności uprzedniego zwoływania do jej naprawy.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z niniejszej umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.”

10) § 8 ust. 9 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku przekroczenia maksymalnych terminów usuwania Błędów opisanych w załączniku nr 2 do umowy bez względu na przyczyny tego przekroczenia, Licencjobiorca ma prawo zlecić naprawę innemu podmiotowi na koszt Licencjodawcy, bądź samodzielnie wykonać naprawę na koszt Licencjodawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu (wykonanie zastępcze). W takim przypadku Licencjodawca zobowiązuje się do zapewnienia transferu wiedzy umożliwiającej innemu podmiotowi wykonanie naprawy. Licencjodawca zobowiązuje się do zapewnienia osób o kwalifikacjach niezbędnych do przekazania (transferu) wiedzy Licencjobiorcy lub innemu licencjodawcy wskazanemu przez Licencjobiorcę w sposób, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Licencjobiorcę. W przypadku uchylania się Licencjodawcy od tego zobowiązania Licencjobiorcy przysługuje od Licencjodawcy dodatkowa kara umowna w wysokości 300 zł. Karę nalicza się od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego Licencjodawcy przez Licencjobiorcę na realizację w/w zobowiązania za każdy dzień opóźnienia osobno.”

11) § 9 ust.1 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Strony zgodnie ustalają, że w związku z wykonaniem Umowy Licencjodawcy przysługuje łączne Wynagrodzenie na łączną kwotę (netto + należna stawka podatku VAT) zł (słownie:). Płatność podlega 23% podatkowi VAT.”

12) § 9 ust.3 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Licencjodawcy wskazane na fakturze w następujący sposób:

w kwocie **zł netto + należna stawka podatku VAT** (słownie:) po zakończeniu Etapu I Umowy,

3.2 w kwocie **zł netto + należna stawka podatku VAT** (słownie:) w związku z realizacją Etapu II Umowy.

3.3 Suma wynagrodzenia z § 9 ust. 3 pkt 3.1 oraz 3.2 równa się wynagrodzeniu określone w § 9 ust. 1.”

Odpowiednim zmianom uległy daty wskazane:

a) w pkt 10.7 oraz 11.2 i 11.3 SZ (terminy składania/otwarcia ofert):

Zamiast:

20.09.2021 r.

Powinno być:

21.09.2021 r.

b) w pkt 9 SZ (termin związania ofertą):

Zamiast:

20.10.2021 r.

Powinno być:

21.10.2021 r.

Z upoważnienia
Zastępca Dyrektora ZTM
ds. Administracyjnych
(-) Krzysztof Dzierwa